

## 令和3年10月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日    | 工事名・委託名                    | 工事・委託場所                    | 入札方法 | 設計金額       | 予定価格       | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札業者名     | 備考 |
|--------|----------------------------|----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 10月6日  | 熊谷市立健康スポーツセンターろ過器用架台補強修繕工事 | 熊谷市津田1788番地1               | 指名   | 3,200,000  | 3,200,000  | 2,889,700  | 3,190,000  | (株)サンワックス |    |
| 10月7日  | 令和3年度熊谷市防犯カメラ設置工事          | 熊谷市筑波二丁目40番地先ほか            | 指名   | 4,502,300  | 4,502,300  | 4,005,100  | 4,051,300  | (株)堀口電工   |    |
| 10月7日  | 排水路整備工事(その6)               | 熊谷市下奈良地内                   | 一般   | 15,304,300 | 15,304,300 | 13,641,100 | 13,641,100 | (有)森土建    |    |
| 10月11日 | 熊谷市役所本庁舎歩行者用通路改修工事         | 熊谷市宮町二丁目47番地1              | 指名   | 7,726,400  | 7,726,400  | 6,845,300  | 7,480,000  | (有)森土建    |    |
| 10月12日 | 熊谷市営大幡住宅10号棟排水管改修工事        | 熊谷市柿沼780番地37               | 指名   | 4,734,400  | 4,734,400  | 4,235,000  | 4,290,000  | 白根設備(株)   |    |
| 10月12日 | 荒川南部環境センター汚泥脱水機点検整備        | 熊谷市津田1778番地 熊谷市立荒川南部環境センター | 指名   | 1,958,000  | 1,958,000  | 1,800,700  | 1,801,250  | (有)進和     |    |
| 10月12日 | 排水路整備工事(その1)               | 熊谷市佐谷田地内                   | 一般   | 24,175,800 | 24,175,800 | 21,488,500 | 21,527,000 | (株)久保造園土木 |    |
| 10月14日 | 熊谷市立石原小学校ほか3校受変電設備改修工事     | 熊谷市石原三丁目1番地1ほか             | 指名   | 8,163,100  | 8,163,100  | 7,332,600  | 7,346,900  | (株)福道電気   |    |
| 10月14日 | 御正坂上地区農業集落排水施設曝気ブロワ更新工事    | 熊谷市御正新田地内                  | 指名   | 1,454,200  | 1,454,200  | 1,303,500  | 1,305,700  | 川本技研工業(株) |    |
| 10月14日 | 区画線設置工事(その2)               | 熊谷市佐谷田地内ほか                 | 指名   | 4,998,400  | 4,998,400  | 4,298,800  | 4,486,900  | (株)山英     |    |

| 入札日    | 工事名・委託名                   | 工事・委託場所       | 入札方法 | 設計金額        | 予定価格        | 最低制限価格     | 落札金額       | 落札業者名      | 備考 |
|--------|---------------------------|---------------|------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 10月14日 | 市道90001号線雨水対策工事           | 熊谷市万吉地内       | 一般   | 29,848,500  | 29,848,500  | 26,390,100 | 26,390,100 | (株)オキナヤ    |    |
| 10月15日 | 上之熊谷谷郷線歩道整備工事             | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名   | 6,080,800   | 6,080,800   | 5,296,500  | 5,296,500  | (株)吉野建設興業  |    |
| 10月15日 | 熊谷市立熊谷学校給食センター防火シャッター改修工事 | 熊谷市代1369番地1   | 指名   | 3,405,600   | 3,405,600   | 3,113,000  | 3,300,000  | (株)オキナヤ    |    |
| 10月18日 | 側溝蓋掛工事(その1)               | 熊谷市原島地内ほか     | 指名   | 4,946,700   | 4,946,700   | 4,309,800  | 4,309,800  | (有)マインド    |    |
| 10月18日 | 旧熊谷市立東部体育館解体工事            | 熊谷市佐谷田371番地3  | 一般   | 26,191,000  | 26,191,000  | 23,646,700 | 24,393,600 | (有)加賀崎建材興業 |    |
| 10月20日 | 舗装打替工事(玉作ほか)              | 熊谷市玉作地内ほか     | 指名   | 6,382,200   | 6,382,200   | 5,540,700  | 5,540,700  | (株)橋亀建設    |    |
| 10月20日 | 橋りょう修繕工事(その1)             |               | 一般   | 33,520,300  | 33,520,300  | 29,208,300 | 30,426,000 | (株)大豊土木    |    |
| 10月21日 | 熊谷文化創造館太陽のホール舞台幕更新工事      | 熊谷市拾六間111番地1  | 一般   | 21,043,000  | 21,043,000  | 19,182,900 | 20,350,000 | 森平舞台機構(株)  |    |
| 10月25日 | 熊谷市立成田小学校屋外施設整備工事         |               | 一般   | 56,749,000  | 56,749,000  | 51,351,300 | 52,800,000 | 田部井建設(株)   |    |
| 10月25日 | 上石第一第1調整池築造工事             |               | 一般   | 101,979,900 | 101,979,900 | 91,281,300 | 95,590,000 | 大和建設(株)    |    |
| 10月26日 | 市役所通線立体交差照明灯LED化工事        |               | 指名   | 5,300,900   | 5,300,900   | 4,569,400  | 4,730,000  | (株)奈良電器    |    |

| 入札日    | 工事名・委託名                              | 工事・委託場所                                  | 入札方法 | 設計金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 落札金額        | 落札業者名              | 備考 |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----|
| 10月26日 | 熊谷市立熊谷南小学校管理<br>教室棟屋上防水改修工事          | 熊谷市榎町343番地                               | 一般   | 17,314,000  | 17,314,000  | 15,658,500  | 17,050,000  | 松坂屋建材(株)           |    |
| 10月26日 | 舗装打替工事(原島・新島)                        |                                          | 指名   | 7,366,700   | 7,366,700   | 6,404,200   | 6,404,200   | (株)藍造園             |    |
| 10月27日 | 橋りょう修繕工事(その2)                        |                                          | 一般   | 55,540,100  | 55,540,100  | 48,731,100  | 50,050,000  | 石井建設(株)            |    |
| 10月28日 | 上之街路水路污水施設工事                         | 上之土地区画整理事業区<br>域内                        | 一般   | 27,546,200  | 27,546,200  | 24,268,200  | 25,861,000  | (有)後藤衛生コン<br>サルタント |    |
| 10月29日 | 妻沼南河原環境浄化センター<br>凝集汚泥掻寄機用減速機設<br>置工事 | 行田市大字中江袋261番<br>地1 熊谷市立妻沼南河原<br>環境浄化センター | 指名   | 1,870,000   | 1,870,000   | 1,713,800   | 1,716,000   | (株)カンエイメンテ<br>ナンス  |    |
| 合計     |                                      |                                          |      | 481,301,800 | 481,301,800 | 428,506,100 | 443,328,050 |                    |    |

令和3年10月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日    | 工事名・委託名                  | 工事・委託場所    | 入札方法 | 設計金額      | 予定価格      | 調査基準価格 | 落札金額      | 落札業者名       | 備考 |
|--------|--------------------------|------------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|----|
| 10月25日 | 子育て支援・保健拠点施設<br>整備測量業務委託 | 熊谷市石原三丁目地内 | 指名   | 2,428,800 | 2,428,800 |        | 2,299,000 | (有)ジオプランニング |    |
| 合計     |                          |            |      | 2,428,800 | 2,428,800 |        | 2,299,000 |             |    |