

令和4年5月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月2日	市道109号線舗装打替工事	熊谷市平戸地内ほか	一般	15,041,400	15,041,400	13,429,900	13,429,900	(有)村田建設	
5月11日	熊谷市立成田小学校教室棟改修設備工事	熊谷市上之2810番地	一般	17,963,000	17,963,000	16,525,300	16,683,700	(有)星間総合設備	
5月17日	市道50168号線道路整備工事	熊谷市大原二丁目地内	指名	4,455,000	4,455,000	3,984,200	3,984,200	(株)吉野建設興業	
5月17日	熊谷市消防団中央分団車庫ほか2棟解体工事	熊谷市宮町一丁目121番地	指名	6,719,900	6,719,900	6,063,200	6,105,000	(有)ノグチ	
5月18日	雨水対策工事(円光二丁目)	熊谷市円光二丁目地内	指名	1,927,200	1,927,200	1,703,900	1,707,200	(株)伊藤建設	
5月18日	熊谷市立大幡小学校トイレ改修建築工事	熊谷市代681番地	一般	113,630,000	113,630,000	104,539,600	113,300,000	(株)時田工務店	
5月19日	熊谷市立熊谷学校給食センター地下燃料タンク電気防食工事	熊谷市代1369番地1	指名	2,682,900	2,682,900	2,440,900	2,682,900	熊谷電機(株)	
5月19日	熊谷市立大幡小学校トイレ改修電気工事	熊谷市代681番地	一般	19,547,000	19,547,000	17,930,000	18,077,400	(株)カイゴテック	
5月19日	熊谷市立奈良中学校トイレ改修建築工事	熊谷市上奈良1038番地	一般	72,435,000	72,435,000	66,640,200	71,500,000	大和建设(株)	
5月19日	舗装打替工事(樋春)	熊谷市樋春地内	指名	7,157,700	7,157,700	6,374,500	6,374,500	(有)昭成水道	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月20日	熊谷市立佐谷田小学校トイレ改修電気工事	熊谷市佐谷田103番地	指名	9,043,100	9,043,100	8,253,300	8,800,000	イーテクノス(株)	
5月20日	市道70156号線水路蓋かけ工事	熊谷市石原地内	指名	1,317,800	1,317,800	1,178,100	1,309,000	(株)伊藤建設	
5月20日	熊谷市立中条小学校トイレ改修電気工事	熊谷市上中条892番地1	一般	10,857,000	10,857,000	9,907,700	10,167,300	(株)カイゴテック	
5月23日	舗装打替工事(下奈良ほか)	熊谷市下奈良地内ほか	指名	3,422,100	3,422,100	3,048,100	3,048,100	(株)吉野建設興業	
5月23日	熊谷市立奈良中学校トイレ改修電気工事	熊谷市上奈良1038番地	一般	11,583,000	11,583,000	10,578,700	10,747,000	(株)カイゴテック	
5月23日	熊谷市立佐谷田小学校トイレ改修設備工事	熊谷市佐谷田1030番地	一般	40,865,000	40,865,000	37,595,800	38,390,000	白根設備(株)	
5月23日	熊谷市立中条小学校トイレ改修建築工事	熊谷市上中条892番地1	一般	64,966,000	64,966,000	59,768,500	63,470,000	田部井建設(株)	
5月24日	舗装新設工事(久保島ほか)	熊谷市久保島地内ほか	指名	4,413,200	4,413,200	3,921,500	3,921,500	(有)新井建設工業	
5月24日	熊谷市立別府中学校トイレ改修電気工事	熊谷市西別府1817番地	一般	10,765,700	10,765,700	9,824,100	10,017,700	(株)カイゴテック	
5月24日	熊谷市立別府中学校トイレ改修建築工事	熊谷市西別府1817番地	一般	64,361,000	64,361,000	59,211,900	63,250,000	松坂屋建材(株)	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月24日	熊谷市立別府中学校トイレ改修設備工事	熊谷市西別府1817番地	一般	39,886,000	39,886,000	36,694,900	38,500,000	(有)並木住宅設備	
5月25日	利根川総合運動公園葛和田サッカー場補修工事	熊谷市葛和田地内	指名	2,389,200	2,389,200	2,130,700	2,134,000	ドリーム緑化(株)	
5月25日	熊谷市立中条小学校トイレ改修設備工事	熊谷市上中条892番地1	一般	38,709,000	38,709,000	35,611,400	36,850,000	(有)並木住宅設備	
5月25日	舗装打替工事(小島)	熊谷市小島地内	一般	11,267,300	11,267,300	10,045,200	10,045,200	(有)加賀崎建材興業	
5月26日	排水路整備工事(妻沼)	熊谷市妻沼地内	一般	14,672,900	14,672,900	13,288,000	13,970,000	(有)吉野土建興業	
5月26日	熊谷市立大幡小学校トイレ改修設備工事	熊谷市代681番地	一般	69,421,000	69,421,000	63,867,100	64,009,550	(株)マツモト設備	
5月27日	熊谷市立武道館内部改修建築工事	熊谷市妻沼地内	一般	104,544,000	104,544,000	96,179,600	98,450,000	松坂屋建材(株)	
合計				764,042,400	764,042,400	700,736,300	730,924,150		

令和4年5月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
5月6日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託(その1)	熊谷市池上地内ほか	指名	18,509,700	18,509,700	12,956,790	17,600,000	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
5月10日	横断歩道橋長寿命化修繕設計業務委託(その1)	熊谷市久保島地内	指名	6,265,600	6,265,600		5,940,000	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
5月11日	排水路整備測量業務委託(その1)	熊谷市上江袋・東別府地内	指名	2,321,000	2,321,000		2,156,000	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
5月13日	熊谷市立熊谷東小学校・玉井中学校プール解体工事設計業務委託	熊谷市末広三丁目4番1号ほか	指名	3,571,700	3,571,700		2,750,000	アトリエYOU	
5月16日	道路改良事業測量業務委託(上川上)	熊谷市上川上地内	指名	1,796,300	1,796,300		1,705,000	(有)渡測	
5月17日	熊谷市立上之荘浴室給湯設備改修工事設計業務委託	熊谷市上之3022番地1	指名	2,492,600	2,492,600		2,145,000	(有)エーピーイー設備設計	
5月18日	熊谷市荒川公民館空調設備改修工事設計業務委託	熊谷市宮前町一丁目24番地1	指名	4,438,500	4,438,500		3,740,000	(有)クラフト設備設計	
5月24日	上之街路污水実施設計業務委託	上之土地地区画整理事業区域内	指名	9,683,300	9,683,300		9,053,000	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
5月26日	市道107号線道路改良事業用地測量・物件調査等業務委託	熊谷市上之地内	指名	916,300	916,300		847,000	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
5月26日	熊谷市立熊谷東小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市末広三丁目4番1号	指名	7,368,900	7,368,900		5,280,000	アトリエYOU	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
5月26日	道路整備事業測量業務委託 (高柳・久保島・拾六間)	熊谷市高柳地内ほか	指名	3,246,100	3,246,100		3,036,000	中部測量(有)	
5月30日	熊谷市立久下小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市久下808番地	指名	7,639,500	7,639,500		5,852,000	(有)林建築事務所	
5月30日	上石第一街路水路実施設計業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	4,159,100	4,159,100		3,960,000	(株)富士測量	
5月31日	熊谷市立長井小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市上根358番地	指名	8,919,900	8,919,900		6,413,000	(株)平安設計埼玉支店	
合計				81,328,500	81,328,500		70,477,000		