

令和6年度熊谷市上下水道部入札結果(水道事業) 1～3月開札分

(単位:円)消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名               | 工事・委託場所       | 入札方法 | 設計金額        | 予定価格        | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額        | 落札業者名              | 備考   |
|--------|----------------------|---------------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|------|
| 2月5日   | 配水管改良工事実施設計業務委託(その4) | 熊谷市小江川地内      | 指名   | 6,424,000   | 6,424,000   | 5,117,200     | 6,380,000   | 株式会社関東工社熊谷出張所      |      |
| 2月5日   | 配水管改良工事実施設計業務委託(その5) | 熊谷市曙町五丁目地内    | 指名   | 9,218,000   | 9,218,000   | 7,341,400     | 8,910,000   | 株式会社関東工社熊谷出張所      |      |
| 2月21日  | 原島・大原四丁目地内舗装本復旧工事    | 熊谷市原島・大原四丁目地内 | 一般   | 15,611,200  | 15,611,200  | 13,927,100    | 13,927,100  | 有限会社山崎製作所          |      |
| 3月6日   | 樋春地内配水管改良工事          | 熊谷市樋春地内       | 一般   | 34,969,000  | 34,969,000  | 31,454,500    | 31,699,800  | 有限会社大槻ポンプ          |      |
| 3月6日   | 銀座四丁目地内配水管改良工事(その2)  | 熊谷市銀座四丁目地内    | 一般   | 42,350,000  | 42,350,000  | 38,139,200    | 38,148,000  | 有限会社並木住宅設備         | ゼロ債務 |
| 3月6日   | 樋春地内配水管改良工事          | 熊谷市樋春地内       | 一般   | 34,969,000  | 34,969,000  | 31,454,500    | 31,699,800  | 有限会社大槻ポンプ          | ゼロ債務 |
| 3月6日   | 上江袋地内配水管改良工事         | 上江袋地内         | 一般   | 29,766,000  | 29,766,000  | 26,715,700    | 29,150,000  | 有限会社山崎製作所          | ゼロ債務 |
| 3月6日   | 建設発生土敷均し工事           | 熊谷市八ツ口地内      | 一般   | 12,138,500  | 12,138,500  | 10,788,800    | 10,788,800  | 有限会社マインド           | ゼロ債務 |
| 3月7日   | 建設発生土運搬工事(その2)       | 熊谷市八ツ口地内ほか    | 一般   | 15,822,400  | 15,822,400  | 14,215,300    | 14,215,300  | 株式会社大昇             | ゼロ債務 |
| 3月13日  | 相上地内配水管改良工事          | 熊谷市相上地内       | 一般   | 83,754,000  | 83,754,000  | 76,005,600    | 83,039,000  | 大和建設株式会社           | ゼロ債務 |
| 3月13日  | 妻沼新第2浄水場新管理棟建築工事     | 熊谷市八ツ口181番地   | 一般   | 134,222,000 | 134,222,000 | 122,175,900   | 131,560,000 | 小沢工業株式会社           |      |
| 3月14日  | 冑山配水場県水受水流量計更新工事     | 熊谷市冑山9番地13    | 指名   | 6,930,000   | 6,930,000   | 6,345,900     | 6,600,000   | 藤田エンジニアリング株式会社埼玉支店 |      |
| 3月26日  | 柿沼地内配水管改良工事          | 熊谷市柿沼地内       | 一般   | 11,946,000  | 11,946,000  | 10,611,700    | 10,620,500  | 有限会社村田建設           | ゼロ債務 |