
平成２３年度熊谷市水道部入札結果 （単位：円）消費税等を含む

入札・開札日 工事・委託名 工事・委託場所 入札方法 設計金額 予定価格
調査基準価格
・最低制限価格

落札金額 落札業者名 備考

1月6日
江南地区減圧弁ほか点検整備業務委
託

熊谷市成沢地内　ほか3箇
所

指名 1,900,500 1,822,800 - 1,785,000
藤田エンジニアリング㈱埼
玉支店

1月6日 新堀・新堀新田地内配水管改良工事
熊谷市　新堀・新堀新田
地内

一般 14,385,000 13,629,000 11,391,418 11,441,850 第一総合建設株式会社
事後審査型
1月10日決定

1月6日
中央第一（区画）第２６次配水管布設工
事（第２工区）

籠原中央第一土地区画整
理事業区域内

一般 13,755,000 13,051,500 10,970,678 12,285,000 中村建設株式会社
事後審査型
1月12日決定

1月6日 久保島地内配水管改良工事（第２工区） 熊谷市　久保島　地内 一般 29,190,000 27,552,000 23,048,884 23,835,000 石井建設株式会社
事後審査型
1月11日決定

1月12日 円光二丁目地内配水管改良工事 熊谷市　円光二丁目　地内 一般 19,950,000 18,900,000 15,870,117 15,872,850 第一総合建設株式会社
事後審査型
1月13日決定
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